



Smlouva o poskytnutí příspěvku na rozšíření infrastruktury

Dále uvedeného dne uzavírají účastníci

Obec Zlonín,

se sídlem: Zlonín 8, 250 64 ,

IČO: 241067

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 12725201/0100

zastoupená starostou p. Bohuslavem Novotným

dále jen „Obec“ na straně jedné

a

NEOCORTEX, spol. s.r.o.

se sídlem: Na Rovnosti 3/2245, 130 00 Praha 3

IČ: 47121211

DIČ: CZ47121211

Bankovní spojení: Fio banka, a.s., číslo účtu 2200115688/2010

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 13272

zastoupená p. Tomášem J. Koubou, jednatelem společnosti

dále jen „Příspěvatel“ na straně druhé

tuto


smlouvu o poskytnutí příspěvku na rozšíření infrastruktury

Článek I.

Preambule, Účel smlouvy

Strany této smlouvy konstatují, že Příspěvatel s ohledem na podnikatelský záměr výstavby 7 trojdomů = 21 řadových rodinných domů na pozemcích parc.č. 202/58, 202/59, 202/60, 202/61, 202/62, 202/63, 202/64 a 202,34 v k.ú Zlonín se zavazuje zaplatit pro Obec úhradu příspěvku na rozšíření infrastruktury obce Zlonín a přispět tímto ke zkvalitnění prostředí obce. Na předmětnou výstavbu byly vydány:

1. Územní rozhodnutí ze dne 3.5.2011, č.j. 2141/11/SU/DPo – rozhodnutí o změně využití území – terénní úpravy, rozhodnutí o umístění stavby – Zlonín inženýrské sítě a komunikace, rozhodnutí o dělení pozemku
2. Územní rozhodnutí ze dne 24.11.2011, č.j. 6284/11/SU/DPo – změna územního rozhodnutí – o dělení pozemku
3. Územní rozhodnutí ze dne 22.4.2014, č.j. 1871/14/SU/DPo – změna územního rozhodnutí – o umístění stavby (navýšení počtu přípojek)

 1

4. Územní rozhodnutí ze dne 2.6.2014, č.j. 2621/14/SU/DPO, nabytí právní moci dne 19.6.2014 – změna územního rozhodnutí – o umístění stavby (navýšení počtu přípojek)
5. Sdělení – Souhlas stavebního úřadu s dělením pozemku ze dne 3.4.2014, č.j.: 1595/14/SU/DPO

Dále byla vypracována projektová dokumentace Obytný soubor „V Ladech“, Zlonín, PČ: 202/34, 202/58, 202/59, 202/60, 202/61, 202/62, 202/63, 202/64, 202/89, 202/90, 202/91, 202/92, 202/93, 202/94, 202/95, 202/96, 202/97, 202/98, KÚ: Zlonín, datum: 05/2014, stupeň PD: DÚR + DSP, vypracovaná: odp. projektant: Ing. Miroslav Zeman, Ph.D., kreslil: Ing. Jan Šnajdr

Článek II. Výše příspěvku

1. S ohledem na shora uvedené strany této smlouvy dohodly na výši příspěvku takto: celková výše příspěvku se rovná 50,- Kč za 1 m² zastavěné plochy předmětných parcel na kterých budou stát předmětné rodinné domy dle specifikace uvedené v článku I této smlouvy.
2. Účastníci této smlouvy dohodli, že Příspěvatel uhradí příspěvek do 31.3.2015 na bankovní účet Obce.
3. Účastníci této smlouvy se dohodly, že Příspěvatel převede takto shromážděné prostředky na účet Obce do data kolaudace příslušných rodinných domů.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran a může být měněna pouze písemnými dodatky. Práva a povinnosti v této smlouvě neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
2. Tato smlouva je daňovým dokladem dle platných právních předpisů.
3. Tato smlouva byla sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží Příspěvatel, a jedno Obec.

Ve Zloníně dne 10.11. 2014

Obec:

Obec Zlonín



Příspěvatel:

NEOCORTEX, spol. s r.o.

